
Akce: Rekonstrukce plynové kotelny Žinkovy

Poz. Kód        položky Název položky MJ Mn. Cena 
za MJ

Cena
celkem

montáž
za MJ

Montáž
celkem

Celková cena

Dodavatel je povinen zkontrolovat rozpočet oproti projektu.

1.1  Řídící systém
1  Síťová jednotka, 10UI, 6 BI, 4 AO, 4BO a 4 CO. Komunikace Ethernet, 1 FC 

Bus, 1 SA Bus, 2x USB. Podpora až 50 zařízení na FC Bus/Trunk, webový 
server, grafika HTML5

ks 1,0
0,0 0,0

2 18-bodový IOM: 7 UI, 2 DI, 4 CO, 2 AO, 3 DO ks 1,0 0,0 0,0

3 7" 16:9 Dotykový displej, BACnet, web server kd 1,0 0,0 0,0

4 SW.MaR Software (řídící jednotky) I/O ks 40,0 0,0 0,0

1.2 Přístroje
5 Snímač teploty; Pt1000, 138 mm tyčový ks 9,0 0,0 0,0 0,0

6 CU jímka, 120 mm, 25 bar, závit R 1/2 ks 9,0 0,0 0,0 0,0

7 Tlakový převodník; rozsah -1..8bar; 0..10Vdc; tlak. připojení 1/4 SAE, vnější 
závit; el. připojení DIN 43650-C + KIT

ks 2,0
0,0 0,0 0,0

8 Kapilární nebo ponorný termostat s nastavitelnou diferencí 40/120°C 
vč.jímky

ks 2,0
0,0 0,0 0,0

9 Snímač teploty; Pt1000, venkovní, šedivá barva ks 2,0 0,0 0,0 0,0

10 Snímač hladiny - zaplavení, releový výstup 24VAC/6A, nap. 24 VAC/DC, IP20, 
montáž na DIN lištu, pro vodivostní sondu DS

ks 1,0
0,0 0,0 0,0

11 Hladinová sonda dvojelektrodová - zaplavení, pro snímač zaplavení 
DZ,SZ1…4, IP65, montáž na stěnu

ks 1,0
0,0 0,0 0,0

Výstražný nápis jednostranný malý ks 2,0 0,0 0,0 0,0

dvoustupňový detektor (střední kotelny průmyslová zařízení)               ks 2,0 0,0 0,0 0,0

detektor oxidu uhelnatého (kotelny hromadné garáže technolog. provozy)       ks 1,0
0,0 0,0 0,0

12 Připojení všech čerpadel a ostatní technologií připojené na MaR kpl 1,0 0,0 0,0

1.3 Rozvaděče

13 RM1 Skříňový rozvaděč 800/1200/300  včetně příslušenství , viz PD ks 1,0
0,0 0,0 0,0

1.4  Kabely, montážní materiál
14 J-Y(ST)Y 1x2x0,8 m 600,0 0,0 0,0 0,0

15 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 350,0 0,0 0,0 0,0

16 J-Y(ST)Y 2x2x0,8 m 70,0 0,0 0,0 0,0

19 Vodič CYY 6mm2 m 30,0 0,0 0,0 0,0

20 JYTY 4x1 m 110,0 0,0 0,0 0,0

21 Kabelová trasa - žlab 125/50 + příchytky, kolena a potřebný materiál m 25,0 0,0 0,0 0,0

22 Trubka pevná bezhalogenová včetně příchytek 1520 m 25,0 0,0 0,0 0,0

23 Trubka ohebná bezhalogenová včetně příchytek MONOFLEX 1420 m 30,0 0,0 0,0 0,0

24

Montážní, instalační a nosný materiál, ukončení kabelů, ochranné trubky, 
ochranné pospojení, požární ucpávky, nátěry, drobné zednické práce, 
průrazy a průchody zdivem a stropy, měření kabeláže a všechny další práce 
a dodávky nutné k dokončení prací

kpl 1,0

0,0 0,0 0,0

4.  Ostatní
25 Grafika pro  technologie kpl 1,0 0,0 0,0

26 Konfigurace vizualizačního programu, přístup na WEB kpl 1,0 0,0 0,0

27 Nastavení zařízení, zaregulování a uvedení do provozu kpl 1,0 0,0 0,0

28 Revize kpl 1,0 0,0 0,0

29 Zaškolení obsluhy kpl 1,0 0,0 0,0

30 Dokumentace  skutečný stav kpl 1,0 0,0 0,0

31 Všechny ostatní dodávky a práce nutné pro dokončení díla kpl 1,0 0,0 0,0

Základní rozpočtové náklady

Dodávka 0,0

Montáž 0,0

C E L K E M  (ceny bez DPH) 0,0 Kč


